DOKUMEN
PENGADAAN BARANG

DESA SEMAYU
TAHUN
2022

DISUSUN OLEH :

TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK)
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 1 Juni 2022

Nomor : 143/07/TPK SMY/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa, dimana didalamnya terdapat pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa.

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :

a. Ruang lingkup pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa.
b. Daftar matrial yang dibutuhkan :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN
1	Batu pecah mesin	7	m^3
2	Pasir beton	4	m^3
3	Portland Cement/PC	55	Zak
4	Jaring kawat	4	m^2
5	Besi penahan saringan	16	Buah
6	Pipa kuras PVC 3"	5	Batang
7	Gate valve PVC 3"	20	Buah
8	Benang	4	Roll
9	Lem pipa	3	Buah

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran harga dialamatkan kepada SUMARNO selaku Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp 10.000,- dan harus sudah kami terima tanggal 6 Juni 2022.
2. Surat penawaran dilampiri :
   a. Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea materai dan jasa penggandaan;
   b. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
   c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

SUMARNO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 3 Juni 2022

Nomor : 010/TB AF/2022

Lampiran : 3 (tiga) lembar

Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi Surat Permintaan Penawaran dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa Nomor : 143/07/TPK SMY/2022 tanggal 2 Juni 2022 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp 18.598.000 (delapan belas juta lima ratus sembilan pulu delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga,
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TB Al Fatah

"AL-FATAH"

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP. 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batu pecah mesin	7	m^3	394.000	2.758.000
2	Pasir beton	4	m^3	433.500	1.734.000
3	Portland Cement PC	55	Zak	68.000	3.740.000
4	Jaring kawat	4	m^2	60.000	240.000
5	Besi penahan saringan	16	Buah	248.000	3.968.000
6	Pipa kuras PVC 3"	5	Batang	248.000	1.240.000
7	Gate valve PVC 3"	20	Buah	242.000	4.840.000
8	Benang	4	Roll	4.500	18.000
9	Lem pipa	3	Buah	20.000	60.000
				Total	**18.598.000**

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL-FATAH" SEDIA MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 4 Juni 2022

Nomor : 005/08/TPK SMY/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Menanggapi surat penawaran harga Saudara Nomor : ~~007~~ 010/TB AF/2022 tanggal 3 Juni 2022 hal : Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut;
b. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :
   Hari : Senin
   Tanggal : 6 Juni 2022
   Jam : 09.30 WIB
   Tempat : Balai Desa Semayu
   Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Harga Matrial

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

SUMARNO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU
AL-FATAH
Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu
Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di abawah ini :

Nama : H. SUPRIYONO

No Identitas : 3307062208720002

Alamat : Desa Semayu, RT 02 RW 02

: Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo

Pekerjaan : PEDAGANG

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi milik Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang dan/atau Instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuaibketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semayu, 4 Juni 2022

TB AL-FATAH
"AL-FATAH"
SEDIA MACAM - MACAM
BAHAN BANGUNAN
JL. KERTEK KM. 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 009/BA/TPK SMY/2022
Nomor : ~~009~~/BA/TB AL/2022
012

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 10.00 WIB dengan mengambil tempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa dengan pihak Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat klaridikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri oleh H. Supriyono menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu menyatakan telah menerima semua surat tang berkaitan dengan proses pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa.
2. Bahwa pihak Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu adalah sebesar Rp 18.598.000 (delapan belas juta lima ratus sembilan pulu delapan ribu rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai;
b. Adapun mengenainrincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia matrial dari Rp 18.598.000 (delapan belas juta lima ratus sembilan pulu delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 18.553.250,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) termasuk beban biaya pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia matrial dari TB Al Fatah dan selanjutnya Penyedia matrial dari TB Al Fatah akan membuat dan menyampaikan surat penwaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batu pecah mesin	7	m^3	394.000	2.758.000
2	Pasir beton	4	m^3	433.500	1.734.000
3	Portland Cement/PC	55	Zak	68.000	3.740.000
4	Jaring kawat	4	m^2	60.000	240.000
5	Besi penahan saringan	16	Buah	248.000	3.968.000
6	Pipa kuras PVC 3"	5	Batang	248.000	1.240.000
7	Gate valve PVC 3"	20	Buah	242.000	4.840.000
8	Benang	4	Roll	4.500	18.000
9	Lem pipa	3	Buah	20.000	60.000
				Total	**18.553.250**

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui,
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. SEMAYU – KERTEK KM. 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan tanggal : Senin, 6 juni 2022.
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Balaidesa Semayu
Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Harga.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Lukito Aji	1.
2.	Sumarno	2.
3.	Munif Susanto	3.
4.	H. Supriyono	4.
5.	Aristiando	5.
6.	Rokhimah	6.
7.	Mat Sumarno	7.

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 6 Juni 2022

Nomor : 011/TB AF/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi hasil Klarifikasi dan Negosiasi harga sesuai dengan Berita Acara Nomor : 009/BA/TPK SMY/2022 dan 013/BA/TB AL/2022 untuk membuat surat penawaran yang baru, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp 18.553.250,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga,
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TB Al Fatah

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batu pecah mesin	7	m^3	394.000	2.758.000
2	Pasir beton	4	m^3	433.500	1.734.000
3	Portland Cement/PC	55	Zak	68.000	3.740.000
4	Jaring kawat	4	m^2	60.000	240.000
5	Besi penahan saringan	16	Buah	248.000	3.968.000
6	Pipa kuras PVC 3"	5	Batang	248.000	1.240.000
7	Gate valve PVC 3"	20	Buah	242.000	4.840.000
8	Benang	4	Roll	4.500	18.000
9	Lem pipa	3	Buah	20.000	60.000
				Total	**18.553.250**

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL-FATAH" SEDIA MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kapten No. 11 Wonosobo, Kode Pos 56311
Telp. (0286) 321050 Fax. (0286) 321050
Email : dpmptsp@yahoo.com

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 504.3.1/059-077/Kec/III/DPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	**TB. AL FATAH**
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	H.SUPRIYONO (PEMILIK)
ALAMAT PERUSAHAAN	SEMAYU RT. 002 RW. 005 SEMAYU KEC. SELOMERTO KAB. WONOSOBO PROV. JAWA TENGAH
NOMOR TELEPON	085132716070 **FAX** -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN	PEDAGANG PENGECER
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN BARANG (4752)
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	- KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

KET: SIUP LAMA NO 503/077/Kec/III/2012
TANGGAL 05 MARET 2012

Wonosobo, 07 Maret 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

DPMPTSP

Drs. GATOT HERMAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19620202 198503 1 022

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 7 Juni 2022

Nomor : 005/09/TPK SMY/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Persetujuan Penawan Harga

Kepada Yth. H. Supriyono
di
S E M A Y U

Berdasarkan surat Saudara Nomor : ~~008~~ 011/TB AF/2022 tanggal 6 Juni 2022, hal Penawaran Harga dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 009/BA/TPK SMY/2022 dan ~~009~~ 013/BA/TB AL/2022, maka kami sampaikan bahwa setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp 18.553.250,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juni 2022
J a m : 09.30 WIB
Tempat : Balai Desa Semayu
A c a r a : Penandatanganan Surat Perjanjian

Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

SUMARNO

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN
Nomor : 003/PJ/TPK/2022
Nomor : 004/PJ/TB AL/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Karamba Pada Saluran Irigasi Milik Desa
Alamat : Semayu RT 01 RW 02
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**
Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa.

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 18.553.250,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak dan bea materai, sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 13 Juni 2022.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dipindai dengan CamScanner

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 4 hari kerja mulai tanggal 8 sampai dengan 13 Juni 2022.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 5 % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp 927.662,- (Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. SEMAYU – KERTEK KM. 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan tanggal : Rabu, 8 juni 2022
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai desa semayu
Acara : Penanfatangan

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Lukito Aji	1.
2.	H. Supriyono	2.
3.	Sumarno	3.
4.	Aristiana	4.
5.	Rokhimah	5.
6.	Muryf Susanto	6.

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kerbek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 13 Juni 2022

Nomor : 003/TB AF/2022

Lampiran : -

Hal : Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Berdasarkan surat Perjanjian Nomor : 003/PJ/TPK/2022 dan 003/PJ/TB AL/2022 maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa, untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik TB. Al Fatah

TB "AL-FATAH"

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 010/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 014/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 09.00 WIB bertempat di Semayu Gunung, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa yang telah dikerjakan Penyedia Matrial dari TB. Al Fatah. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa dengan pihak Penyedia Matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Matrial dihadiri oleh H. Supriyono, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Matrial dari TB Al Fatah dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama;
2. Penyedia Matrial dari TB Al Fatah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TP Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

TUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 011/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 015/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa antara :

I. Nama : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Desa
Alamat : Semayu RT 01 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 003/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 004/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa telah membayar untuk pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 18.553.250,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 003/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 004/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa telah melaksanakan pekerjaan Penyediaan Mterial sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 18.553.250,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh Bapak Lukito Aji, Jabatan Kepala Desa Semayu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
METERAI TEMPEL 10000 CCAFAJX763808016	
SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 012/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 016/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa antara :

I. Nama : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Desa
Alamat : Semayu RT 01 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 003/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 004/PJ/TB AL/2022 tertanggal 8 Juni 2022.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pembangunan Karamba pada Saluran Irigasi Milik Desa dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 004/PJ/TB AL/2022 tertanggal 8 Juni 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. Kertek - Semayu Km 03, Selomerto, Wonosobo Kode Pos 56361

Semayu, 9 Mei 2022

Nomor : 01/PKA RTLH/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana didalamnya terdapat pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :

1. Ruang lingkup pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
2. Daftar matrial yang dibutuhkan :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN
1	Batako	6.600	Buah
2	Pasir pasang	30	M^3
3	Batu pecah mesin	12	M^3
4	PC	48	Zak
5	Bambu	6	Batang
6	Benang	12	Roll
7	Seng galvalume 3m	61	Lembar
8	Kayu Glogor 4 m	89	Batang
9	Kayu Glogor 3 m	30	Batang
10	Kaso 3 m	45	Batang
11	Kaso 2 m	30	Batang
12	Kayu papan 2 m	20	Batang
13	Asbes	50	Lembar
14	Reng	140	Batang
15	Paku	14,75	Kg

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran harga dialamatkan kepada MASBAHUL MUNIR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp 10.000,- dan harus sudah kami terima tanggal 10 Mei 2022
4. Surat penawaran dilampiri :
   a. Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea materai dan jasa penggandaan;
   b. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
   c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dipindai dengan CamScanner

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Pelaksana Kegiatan Anggaran RTLH Desa Semayu
LUKITO AJI	MASBAHUL MUNIR

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 10 Mei 2022

Nomor : 07/TB AL/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi Surat Permintaan Penawaran dari Pelaksana Kegiatan Anggaran kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Semayu Nomor : 01/PKA RTLH/2022 tanggal 9 Mei 2022 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp. 63.550.000,-(Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TB AL FATAH

TB "AL - FATAH" SEDIA MACAM - MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM. 03 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batako	6.600	Buah	Rp. 3.000	Rp. 19.800.000
2	Pasir pasang	30	M^3	Rp. 340.000	Rp. 10.200.000
3	Batu pecah mesin	12	M^3	Rp. 395.000	Rp. 4.740.000
4	PC	48	Zak	Rp. 68.000	Rp. 3.264.000
5	Bambu	6	Batang	Rp. 25.000	Rp. 150.000
6	Benang	12	Roll	Rp. 3.000	Rp. 36.000
7	Seng galvalume 3m	61	Lembar	Rp. 125.000	Rp. 7.625.000
8	Kayu Glogor 4 m	89	Batang	Rp. 110.000	Rp. 9.790.000
9	Kayu Glogor 3 m	30	Batang	Rp. 80.000	Rp. 2.400.000
10	Kaso 3 m	45	Batang	Rp. 20.000	Rp. 900.000
11	Kaso 2 m	30	Batang	Rp. 15.000	Rp. 450.000
12	Kayu papan 2 m	20	Batang	Rp. 15.000	Rp. 300.000
13	Asbes	50	Lembar	Rp. 65.000	Rp. 3.250.000
14	Reng	140	Batang	Rp. 2.500	Rp. 350.000
15	Paku	14,75	Kg	Rp. 20.000	Rp. 295.000
Jumlah					Rp. 63.550.000

Pemilik TB AL FATAH

TB "AL - FATAH" SEDIA MACAM - MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KR...TEMAN 3 SEMAYU

H SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Kartini No. 11 Wonosobo, Kode Pos 56111
Telp (0286) 321059 Fax (0286) 321059
Email : kantor.kppwonosobo@yahoo.com

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
NOMOR : 504.3.1/050.077/Kecil/III/DPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	TB. AL FATAH	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	H.SUPRIYONO	(PEMILIK)
ALAMAT PERUSAHAAN	SEMAYU RT 002 RW 007 SEMAYU, KEC. SELOMERTO, KAB. WONOSOBO, PROV. JAWA TENGAH	
NOMOR TELEPON	081327160756	FAX -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	(50.000.000,- SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	PEDAGANG PENGECER	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN BARANG (4752)	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	- KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

KET: SIUP LAMA NO 503/072/Kecil/III/2012
TANGGAL 05 MARET 2012

Wonosobo, 07 Maret 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

DPMPTSP

Drs. GATOT HERMAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19620202 198503 1 022

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
Jl. Kertek - Semayu Km 03, Selomerto, Wonosobo Kode Pos 56361

Semayu, 10 Mei 2022

Nomor : 02/PKA RTLH/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Menanggapi surat penawaran harga Saudara Nomor : 07/TB AL/2022 tanggal 10 Mei 2022 hal : Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

c. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut,

d. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Mei 2022
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Balai Desa Semayu
Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Harga Matrial

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

SUPRIYONO AJI

Pelaksana Kegiatan Anggaran RTLH
Desa Semayu

MASBAHUL MUNIR

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU
AL-FATAH
Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu
Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di abawah ini :

Nama : H. SUPRIYONO

No Identitas : 3307062208720002

Alamat : Desa Semayu, RT 02 RW 02

: Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo

Pekerjaan : PEDAGANG

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang dan/atau Instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuaibketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semayu, 11 Mei 2022

TB AL FATAH

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. Kertek - Semayu Km 03, Selomerto, Wonosobo Kode Pos 56361

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor : 01/BA/PKA RTLH/2022
Nomor : 09/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 10.00 WIB dengan mengambil tempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Semayu.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Semayu dengan pihak Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri oleh H. Supriyono menyatakan hal-hal sebagai berikut :

3. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu menyatakan telah menerima semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Semayu.
4. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :

d. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu adalah sebesar Rp.63.550.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai;
e. Adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
f. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia barang/jasa dari Rp.63.550.000,- (Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 60.000.000;- (Enam puluh juta rupiah) termasuk beban biaya pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah dan selanjutnya Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah akan membuat dan menyampaikan surat penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batako	6.600	Buah	Rp. 2.700	Rp. 17.820.000
2	Pasir pasang	30	M^3	Rp. 336.730	Rp. 10.101.900
3	Batu pecah mesin	12	M^3	Rp. 390.250	Rp. 4.683.000
4	PC	48	Zak	Rp. 66.900	Rp. 3.211.200
5	Bambu	6	Batang	Rp. 25000	Rp. 150.000
6	Benang	12	Roll	Rp. 2.825	Rp. 33.900
7	Seng galvalume 3m	61	Lembar	Rp. 120.000	Rp. 7.320.000
8	Kayu Glogor 4 m	89	Batang	Rp. 105.000	Rp. 9.345.000
9	Kayu Glogor 3 m	30	Batang	Rp. 75.000	Rp. 2.250.000
10	Kaso 3 m	45	Batang	Rp. 18.000	Rp. 810.000
11	Kaso 2 m	30	Batang	Rp. 13.000	Rp. 390.000
12	Kayu papan 2 m	20	Batang	Rp. 12.000	Rp. 295.000

Dipindai dengan CamScanner

13	Asbes	50	Lembar	Rp.	60.000	Rp.	3.000.000
14	Reng	140	Batang	Rp.	2.500	Rp.	350.000
15	Paku	14,75	Kg	Rp.	20.000	Rp.	295.000
Jumlah						Rp.	60.000.000

Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik Tk Al Fatah Desa Semayu

TB "AL-FATAH" SEDIA MACAM-MACAM BANGUNAN JL. SEMAYU

H. SUPRIYONO

Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa Semayu

MASBAHUL MUNIR

Mengetahui,
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKTOAJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
Jl. Semayu – Kertek Km 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Rabu 11 Mei 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Balai Desa Semayu
Acara : Klarifikasi dan Negosiasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUMARNO	Kasun / TPK	
2.	Mashalul Munir	Kasi Kesdaya	
3	Munif Susanto	Kaur Umum	
4.	Lukito Aji	Kades	
5	H. Supriyono	TB. Al Falah	

Mengetahui
Kepala Desa Semayu

KEPALA DESA SEMAYU

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP. 081328099674

Semayu, 12 Mei 2022

Nomor : 08/TB AL/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi hasil Klarifikasi dan Negosiasi harga sesuai dengan Berita Acara Nomor : 09/BA/PKA RTLH/2022 dan 09/BA/TB AL/2022 untuk membuat surat penawaran yang baru, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesasar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupaih) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga,
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TH Al Fatah

TB "AL-FATAH" MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batako	6.600	Buah	Rp. 2.700	Rp. 17.820.000
2	Pasir pasang	30	M^3	Rp. 336.730	Rp. 10.101.900
3	Batu pecah mesin	12	M^3	Rp. 390.250	Rp. 4.683.000
4	PC	48	Zak	Rp. 66.900	Rp. 3.211.200
5	Bambu	6	Batang	Rp. 25000	Rp. 150.000
6	Benang	12	Roll	Rp. 2.825	Rp. 33.900
7	Seng galvalume 3m	61	Lembar	Rp. 120.000	Rp. 7.320.000
8	Kayu Glogor 4 m	89	Batang	Rp. 105.000	Rp. 9.345.000
9	Kayu Glogor 3 m	30	Batang	Rp. 75.000	Rp. 2.250.000
10	Kaso 3 m	45	Batang	Rp. 18.000	Rp. 810.000
11	Kaso 2 m	30	Batang	Rp. 13.000	Rp. 390.000
12	Kayu papan 2 m	20	Batang	Rp. 12.000	Rp. 295.000
13	Asbes	50	Lembar	Rp. 60.000	Rp. 3.000.000
14	Reng	140	Batang	Rp. 2.500	Rp. 350.000
15	Paku	14,75	Kg	Rp. 20.000	Rp. 295.000
Jumlah					Rp. 60.000.000

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL-FATAH" SEDIA MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. Kertek - Semayu Km 03, Selomerto, Wonosobo Kode Pos 56361

Semayu, 13 Mei 2022

Nomor : 03/PKA RTLH/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Persetujuan Penawan Harga

Kepada Yth. H. Supriyono
di
S E M A Y U

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 08/TB AL/2022 tanggal 12 Mei 2022, hal Penawaran Harga dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 01/BA/PKA RTLH/2022 dan 09/BA/TB AL/2022, maka kami sampaikan bahwa setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp. 60.000.000;- (Enam puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 14 Mei 2022
J a m : 09.30 WIB
Tempat : Balai Desa Semayu
A c a r a : Penandatanganan Surat Perjanjian

Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Pelaksana Kegiatan Anggaran RTLH
Desa Semayu

MASBAHUL MUNIR

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN
Nomor : 01/PJ/PKA RTLH/2022
Nomor : 003/PJ/TB AL/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : MASBAHUL MUNIR
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**
Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 60.000.000;- (Enam puluh juta rupiah) termasuk pajak dan bea materai, sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 17 Mei 2022.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
3. PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 3 hari kerja mulai tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2022.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
2. Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 3 % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
TB "AL - KATAH" SEDIA MACAM - MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KENTEK KM. 3 SEMAYU	
H. SUPRIYONO	MASBAHUL MUNIR

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

KEPALA DESA SEMAYU

LURITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
Jl. Semayu – Kertek Km 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Sabtu, 14 Mei 2022

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Kolai Desa Semayu

Acara : Perjanjian pengadaan Barang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Lukito Aji	KADES	1
2	Munif Susanto	Kaur umum	2
3	SUMARNO	KADUS	3
4	H Supriyono	TB. AL FATAH	4
5	Mashahul Munir	PKA BTLH	5

Mengetahui
Kepala Desa Semayu

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 17 Mei 2022

Nomor : 09/TB AL/2022
Lampiran : -
Hal : Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada Yth. Pelaksana Kegiatan Anggaran
Desa Semayu
di
SEMAYU

Berdasarkan surat Perjanjian Nomor : 01/PJ/PKA RTLH/2022 dan 03/PJ/TB AL/2022 maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu, untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL-FATAH" SEDIA MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM. 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. Kertek - Semayu Km 03, Selomerto, Wonosobo Kode Pos 56361

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : 04/BA/PKA RTLH/2022
Nomor : 12/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu antara :

I. Nama : MASBAHUL MUNIR
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 01/PJ/PKA RTLH/2022 dan Nomor : 03/PJ/TB AL/2022 tertanggal 14 Mei 2022.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 01/PJ/PKA RTLH/2022 dan Nomor : 03/PJ/TB AL/2022 tertanggal 14 Mei 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TP Al Fatah Desa Semayu	Pelaksana Kegiatan Anggaran RTLH Desa Semayu
TB AL-FATAH SEDIA MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM. 3 SEMAYU	
H. SUPRIYONO	MASBAHUL MUNIR

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

KEPALA DESA SEMAYU

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
Jl. Kertek - Semayu Km 03, Selomerto, Wonosobo Kode Pos 56361

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 03/BA/PKA RTLH/2022
Nomor : 11/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu antara :

I. Nama : MASBAHUL MUNIR
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 2 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 01/PJ/PKA RTLH/2022 dan Nomor :03/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu telah membayar untuk pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 60.000.000;- (Enam puluh juta rupiah).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 01/PJ/PKA RTLH/2022 dan Nomor : 03/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu telah melaksanakan pekerjaan Penyediaan Material sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000;- (Enam puluh juta rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh Bapak Lukito Aji, Jabatan Kepala Desa Semayu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TP Al Fatah Desa Semayu	Pelaksana Kegiatan Anggaran RTLH Desa Semayu
TB AL-FATAH SEDIA MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM. 3 SEMAYU	
H. SUPRIYONO	MASBAHUL MUNIR

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

KEPALA DESA SEMAYU

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
Jl. Kertek - Semayu Km 03, Selomerto, Wonosobo Kode Pos 56361

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 02/BA/PKA RTLH/2022
Nomor : 10/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 09.00 WIB bertempat di Semayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu yang telah dikerjakan Penyedia Matrial dari TB. Al Fatah. Rapat dipimpin oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu dengan pihak Penyedia Matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Matrial dihadiri oleh H.Supriyono, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni di Desa Semayu menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Matrial dari TB Barokah dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama;
2. Penyedia Matrial dari TB Al Fatah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu

TB "AL-FATAH" SEDIA MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM. 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Pelaksana Kegiatan Anggaran RTLH
Desa Semayu

MASBAHUL MUNIR

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

KEPALA DESA SEMAYU

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 1 April 2022

Nomor : 143/04/TPK SMY/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang, dimana didalamnya terdapat pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang.

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :

a. Ruang lingkup pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang.
b. Daftar matrial yang dibutuhkan :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN
1	Batu Bata	1.960	Buah
2	Batu Pecah Mesin 2/3	6	m^3
3	Besi Beton Polos 8 mm	56	batang
4	Gorong-gorong bulat 40 cm	51	m
5	Kawat Beton	5	Kg
6	Kayu lanan albasia 5/7	25	batang
7	Kayu lanan albasia papan 20 cm	70	batang
8	Minyak begisting	7	Liter
9	Multiplex 9 mm	5	lembar
10	Paku	11	Kg
11	Pasir beton	3	m^3
12	PC	62	Sak
13	Drill tutup saluran	4	Buah
14	Plastik cor	42	m^2
15	Benang	2	Rol

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan enyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran harga dialamatkan kepada ROKHIMAH selaku Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp 10.000,- dan harus sudah kami terima tanggal 4 April 2022.
2. Surat penawaran dilampiri :
   a. Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea materai dan jasa penggandaan;
   b. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
   c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUNTO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

ROKHIMAH

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 2 April 2022

Nomor : 004/TB AF/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi Surat Permintaan Penawaran dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang Nomor : 143/04/TPK SMY/2022 tanggal 1 April 2022 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp 28.176.000 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TB Al Fatah

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batu Bata	1.960	Buah	1.500	2.940.000
2	Batu Pecah Mesin 2/3	6	m^3	395.000	2.370.000
3	Besi Beton Polos 8 mm	56	batang	62.000	3.472.000
4	Gorong-gorong bulat 40 cm	51	M	173.000	8.823.000
5	Kawat Beton	5	Kg	28.000	140.000
6	Kayu lanan albasia 5/7	25	batang	43.000	1.075.000
7	Kayu lanan albasia papan 20 cm	70	batang	18.000	1.260.000
8	Minyak begistang	7	Liter	5.500	38.500
9	Multiplex 9 mm	5	lembar	128.500	642.500
10	Paku	11	Kg	28.000	308.000
11	Pasir beton	3	M3	430.000	1.290.000
12	PC	62	Sak	67.000	4.154.000
13	Drill tutup saluran	4	Buah	390.500	1.562.000
14	Plastik cor	42	M2	2.000	84.000
15	Benang	2	Rol	8.500	17.000
				Total	**28.176.000**

Pemilik TB Al Fatah

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 45.273.320.7-533.000
H SUPRIYONO

SEMAYU RT 03 RW 02
SEMAYU – SELOMERTO – WONOSOBO
JAWA TENGAH

Terdaftar
03-04-2012

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Kantor No. 11 Wonosobo, Kode Pos 56311
Telp. (0286) 321059 Fax (0286) 321059
Email : kantor_kppwsb@yahoo.com

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 964.3.1/859-077/Kecil/IUDPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	TB. AL FATAH	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	H.SUPRIYONO	(PEMILIK)
ALAMAT PERUSAHAAN	SEMAYU RT 002 RW 002, SEMAYU, KEC SELOMERTO, KAB. WONOSOBO, PROV. JAWA TENGAH	
NOMOR TELEPON	081327160786	FAX
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	(50.000.000)-(SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	PEDAGANG PENGECER	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN BARANG (4752)	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	- KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

KET: SIUP LAMA NO. : 5034/77/Kecil/II/2012
TANGGAL : 01 MARET 2012

Wonosobo, 07 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

DPMPTSP

Drs. GATOT HERMAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19620202 198503 1 022

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 3 April 2022

Nomor : 005/05/TPK SMY/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Menanggapi surat penawaran harga Saudara Nomor : 004/TB AF/2022 tanggal 2 April 2022 hal : Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut;
b. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :
   Hari : Senin
   Tanggal : 4 April 2022
   Jam : 09.30 WIB
   Tempat : Balai Desa Semayu
   Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Harga Matrial

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

ROKHIMAH

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU
AL-FATAH
Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu
Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di abawah ini :

Nama : H. SUPRIYONO

No Identitas : 3307062208720002

Alamat : Desa Semayu, RT 02 RW 02

: Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo

Pekerjaan : PEDAGANG

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengan Dusun Semayu Jurang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang dan/atau Instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuaibketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semayu, 4 April 2022

TB AL-FATAH

TB "AL - FATAH" SEDIA MACAM - MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM. 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
Nomor : 005/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 005/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 10.00 WIB dengan mengambil tempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang dengan pihak Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat klaridikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri oleh H. Supriyono menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu menyatakan telah menerima semua surat tang berkaitan dengan proses pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang.
2. Bahwa pihak Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu menyambur baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah Desa Semayu adalah sebesar Rp 28.176.000 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai;
b. Adapun mengenainrincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia barang/jasa dari Rp 28.176.000 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 27.970.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) termasuk beban biaya pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah dan selanjutnya Penyedia barang/jasa dari TB Al Fatah akan membuat dan menyampaikan surat penwaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batu Bata	1.960	Buah	1.450	2.842.000
2	Batu Pecah Mesin 2/3	6	m^3	390.000	2.340.000
3	Besi Beton Polos 8 mm	56	batang	61.325	3.434.200
4	Gorong-gorong bulat 40 cm	51	M	172.800	8.812.800
5	Kawat Beton	5	Kg	27.900	139.500
6	Kayu lanan albasia 5/7	25	batang	42.360	1.059.000
7	Kayu lanan albasia papan 20 cm	70	batang	17.850	1.249.500
8	Minyak begisting	7	Liter	5.500	38.500
9	Multiplex 9 mm	5	lembar	128.500	642.500
10	Paku	11	Kg	28.000	308.000
11	Pasir beton	3	M3	429.500	1.288.500
12	PC	62	Sak	67.000	4.154.000
13	Drill tutup saluran	4	Buah	390.250	1.561.000
14	Plastik cor	42	M2	2.000	84.000
15	Benang	2	Rol	8.500	17.000
				Total	**27.970.500**

Dipindai dengan CamScanner

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu

H. SUPRIYONO

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

ROKHIMAH

Mengetahui,
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO

DESA SEMAYU

Jl. Semayu - Kertek Km 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : Senin 4 April 2022

Jam : 16 [illegible]

Tempat : Balai Desa

Acara : [illegible] Harga

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muh [illegible]	Kasi	[signature]
2	SUMARNO	TPK	[signature]
3	Marif Susanto	Kaur Umum	[signature]
4	[illegible] Aji	Kades	[signature]
5	H Supriyono	TB. AL FATAH	[signature]

Mengetahui
Kepala Desa Semayu

[signature]

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 4 April 2022

Nomor : 005/TB AF/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi hasil Klarifikasi dan Negosiasi harga sesuai dengan Berita Acara Nomor : 005/BA/TPK SMY/2022 dan 005/BA/TB AL/2022 untuk membuat surat penawaran yang baru, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp 27.970.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TB Al Fatah

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Batu Bata	1 960	Buah	1 450	2 842 000
2	Batu Pecah Macam 2 3	6	m^3	390 000	2 340 000
3	Besi Beton Polos 8 mm	56	batang	61 325	3 434 200
4	Gorong-gorong bulat 40 cm	51	M	172 800	8 812 800
5	Kawat Beton	5	Kg	27 900	139 500
6	Kayu laman albasia 5/7	25	batang	42 360	1 059 000
7	Kayu laman albasia papan 20 cm	70	batang	17 850	1 249 500
8	Minyak begisting	7	Liter	5 500	38 500
9	Multiplex 9 mm	5	lembar	128 500	642 500
10	Paku	11	Kg	28 000	308 000
11	Pasir beton	3	M3	429 500	1 288 500
12	PC	62	Sak	67 000	4 154 000
13	Drill tutup saluran	4	Buah	390 250	1 561 000
14	Plastik cor	42	M2	2 000	84 000
15	Benang	2	Rol	8 500	17 000
				Total	**27.970.500**

Pemilik TB Al Fatah

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Kartini No. 11 Wonosobo, Kode Pos 56311
Telp. (0286) 321059 Fax. (0286) 321059
Email : kantor_kppdwsb@yahoo.com

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 504.3.1/059-077/kreil/III/DPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	TR. AL FATAH
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	H.SUPRIYONO (PEMILIK)
ALAMAT PERUSAHAAN	SEMAYU, RT. 002 RW. 002, SEMAYU, KEC. SELOMERTO, KAB. WONOSOBO, PROV. JAWA TENGAH
NOMOR TELEPON	081327160786 FAX -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	150.000.000,-(SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN	PEDAGANG PENGECER
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN BARANG (4752)
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	- KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

KET: SIUP LAMA NO. : 503/077/Kreil/III/2012
TANGGAL : 05 MARET 2012

Wonosobo, 07 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DPMPTSP

Drs. GATOT HERMAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19620202 198503 1 022

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 5 April 2022

Nomor : 005/06/TPK SMY/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Persetujuan Penawan Harga

Kepada Yth. H. Supriyono
di
S E M A Y U

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 005/TB AF/2022 tanggal 4 April 2022, hal Penawaran Harga dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 005/BA/TPK SMY/2022 dan 005/BA/TB AL/2022, maka kami sampaikan bahwa setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp 27.970.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 6 April 2022
J a m : 09.30 WIB
Tempat : Balai Desa Semayu
A c a r a : Penandatanganan Surat Perjanjian

Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

ROKHIMAH

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN

Nomor : 002/PJ/TPK/2022

Nomor : 002/PJ/TB AL/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : ROKHIMAH
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang
Alamat : Semayu RT 04 RW 04
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang.

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 27.970.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak dan bea materai, sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 12 April 2022.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 4 hari kerja mulai tanggal 7 sampai dengan 12 April 2022.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 5 % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp 1.398.500,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SUPRIYONO	ROKHIMAH

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
Jl. Semayu – Kertek Km 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan Tanggal : RABU 6 APRIL 2022

Jam : 10 00 WIB

Tempat : Balai Desa Semayu

Acara : Penanda Tangaran Perjanjian Pengadaan Matrial

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Muniq Susanto	Kaur Lancun	
2.	Amtiyono	Stap	
3	SUMARNO	TPK	
4	Lukito Aji	Kada	
5	H Supriyono	TK Al-Fatah	

Mengetahui
Kepala Desa Semayu

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 12 April 2022

Nomor : 006/TB.AF/2022

Lampiran : -

Hal : Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Berdasarkan surat Perjanjian Nomor : 002/PJ/TPK/2022 dan 002/PJ/TB AL/2022 maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang, untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL-FATAH" SEDIA MACAM-MACAM BAHAN BANGUNAN

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 006/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 006/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 09.00 WIB bertempat di Semayu Jurang, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang yang telah dikerjakan Penyedia Matrial dari TB. Al Fatah. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang dengan pihak Penyedia Matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Matrial dihadiri oleh H. Supriyono, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Matrial dari TB Al Fatah dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama;
2. Penyedia Matrial dari TB Al Fatah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	ROKHMAH

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

HARTONO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 007/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 007/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang antara :

I. Nama : ROKHIMAH
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang
Alamat : Semayu RT 04 RW 04
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 002/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 002/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang telah membayar untuk pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 27.970.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 002/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 002/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang telah melaksanakan pekerjaan Penyediaan Mterial sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 27.970.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh Bapak Lukito Aji, Jabatan Kepala Desa Semayu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	ROKHIMAH

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 008/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 008/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang antara :

III. Nama : ROKHIMAH
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang
Alamat : Semayu RT 04 RW 04
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

IV. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 002/PJ/TB AL/2022 tertanggal 6 April 2022.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 002/PJ/TB AL/2022 tertanggal 6 April 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TP Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	ROKHIMAH

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 1 Maret 2022

Nomor : 143/01/TPK SMY/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan, dimana didalamnya terdapat pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan.

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah :

a. Ruang lingkup pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan.
b. Daftar matrial yang dibutuhkan :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN
1	Pasir batu	10	m^3
2	Portland cement/PC	162	zak
3	Pipa PVC AW 2"	37	batang
4	Benang	2	roll

Maka apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat penawaran harga dialamatkan kepada SUMARNO selaku Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp 10.000,- dan harus sudah kami terima tanggal 4 Maret 2022.
2. Surat penawaran dilampiri :
   a. Daftar penawaran harga termasuk pajak, bea materai dan jasa penggandaan;
   b. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
   c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

SUMARNO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 2 Maret 2022

Nomor : 001/TB AF/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi Surat Permintaan Penawaran dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan Nomor : 143/01/TPK SMY/2022 tanggal 1 Maret 2022 hal permintaan penawaran, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp 18.063.500 (delapan belas juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga,
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TB Al Fatah

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP. 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pasir batu	10	m^3	302 000	3 020 000
2	Portland cement PC	162	zak	67 000	10 854 000
3	Pipa PVC AW 2"	37	batang	112 000	4 144 000
4	Benang	7	roll	6 500	45 500
				Total	**18.063.500**

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL-FATAH"

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kartini No. 11 Wonosobo, Kode Pos 56311

Telp. (0286) 321039 Fax. (0286) 321039

Email : kantor_kppmpts@wonosobo.com

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 504.3.1/059-077/Kecil/III/DPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	TR. AL FATAH
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	ILSUPRIYONO (PEMILIK)
ALAMAT PERUSAHAAN	SEMAYU, RT. 002 RW. 002, SEMAYU, KH. SELOMERTO, KAB. WONOSOBO, PROV. JAWA TENGAH
NOMOR TELEPON	(0K) 32716079[illegible] FAX
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	(50.000.000,-(SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN	PEDAGANG PENGECER
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN BARANG (4752)
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	- KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA

KET: SIUP LAMA NO. 503/077/Kecil/III/2012
TANGGAL 05 MARET 2012

Wonosobo, 07 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DPMPTSP

Drs. GATOT HERMAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19620202 198503 1 022

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 3 Maret 2022

Nomor : 005/02/TPK SMY/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. H. Supriyono
di
SEMAYU

Menanggapi surat penawaran harga Saudara Nomor : 001/TB AF/2022 tanggal 2 Maret 2022 hal : Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran Saudara tersebut;
b. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :
   Hari : Jumat
   Tanggal : 4 Maret 2022
   Jam : 09.30 WIB
   Tempat : Balai Desa Semayu
   Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Harga Matrial

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

SUMARNO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU
AL-FATAH
Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu
Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di abawah ini :

Nama : H. SUPRIYONO

No Identitas : 3307062208720002

Alamat : Desa Semayu, RT 02 RW 02

: Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo

Pekerjaan : PEDAGANG

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang dan/atau Instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini,
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuaibketentuan peraturan perundang – undangan,
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semayu, 4 Maret 2022

TB AL FATAH
"AL - FATAH"
SEDIA MACAM - MACAM BAHAN BANGUNAN
JL. KERTEK KM. 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 001/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 001/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 10.00 WIB dengan mengambil tempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan dengan pihak Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga pihak penyedia jasa yang dihadiri oleh H. Supriyono menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu menyatakan telah menerima semua surat tang berkaitan dengan proses pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan.
2. Bahwa pihak Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerja sama yang telah berjalan dapat dilanjutkan.

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut disampaikan sebagai berikut :

a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu adalah sebesar Rp 18.063.500 (delapan belas juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) termasuk beban pajak dan bea materai;
b. Adapun mengenainrincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia matrial dari Rp 18.063.500 (delapan belas juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp 18.015.800,- (delapan belas juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) termasuk beban biaya pajak dan bea materai yang harus dibayar Penyedia matrial dari TB Al Fatah dan selanjutnya Penyedia matrial dari TB Al Fatah akan membuat dan menyampaikan surat penwaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pasir batu	10	m^3	301.050	3.010.500
2	Portland cement/PC	162	zak	66.900	10.837.800
3	Pipa PVC AW 2"	37	batang	111.500	4.125.500
4	Benang	7	roll	6.000	42.000
				Total	**18.015.800**

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

SUMARNO

Mengetahui,
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa



LUSITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. SEMAYU – KERTEK KM. 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan tanggal : Jum'at, 4 Maret 2022
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Balai desa Semayu.
Acara : Klarifikasi dan Negotiasi Harga.

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	H. Supriyono.	1.
2.	Sumarno	2.
3	Rokhimah.	3.
4.	Lulus Aji	4.
5.	Arsiyanto.	5.
6.	Muntif Susanto	6
7.	[illegible]	7.

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 4 Maret 2022

Nomor : 002/TB AF/2022
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Menanggapi hasil Klarifikasi dan Negosiasi harga sesuai dengan Berita Acara Nomor : 001/BA/TPK SMY/2022 dan 001/BA/TB AL/2022 untuk membuat surat penawaran yang baru, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp 18.015.800,- (delapan belas juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar rincian penawaran harga;
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Pemilik TB Al Fatah

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA MATRIAL SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

NO	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pasir batu	10	m^3	301.050	3.010.500
2	Portland cement/PC	162	Zak	66.900	10.837.800
3	Pipa PVC AW 2"	37	Batang	111.500	4.125.500
4	Benang	7	Roll	6.000	42.000
				Total	**18.015.800**

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL-FATAH" JUAL - MACAM MACAM BAHAN BANGUNAN JL. KERTEK KM 3 SEMAYU

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Kartini No. 11 Wonosobo, Kode Pos 56311
Telp. (0286) 321059 Fax. (0286) 321059
Email : kantor.kppwonosobo@yahoo.com

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
NOMOR : 504.3.1/050-077/Kec/III/DPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	TB. AL FATAH	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	JUSUP RIYONO	(PEMILIK)
ALAMAT PERUSAHAAN	SEMAYU RT. 002 RW. 002, SEMAYU , KEC. SELOMERTO, KAB. WONOSOBO, PROV. JAWA TENGAH	
NOMOR TELEPON	081327160786	FAX -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)	
KELEMBAGAAN	PEDAGANG PENGECER	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	PERDAGANGAN BARANG (4752)	
BARANG JASA DAGANGAN UTAMA	- KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO	

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

KET: SIUP LAMA NO 503/077/Kec/III/2012
TANGGAL 05 MARET 2012

Wonosobo, 07 Maret 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

Drs. GATOT HERYAWAN
Pembina Utama Muda
Nip. 19620202 198503 1 022

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

Semayu, 5 Maret 2022

Nomor : 005/03/TPK SMY/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Persetujuan Penawan Harga

Kepada Yth. H. Supriyono
di
S E M A Y U

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 002/TB AF/2022 tanggal 4 Maret 2022, hal Penawaran Harga dan Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 001/BA/TPK SMY/2022 dan 001/BA/TB AL/2022, maka kami sampaikan bahwa setelah menerima dan mempelajari isi surat Saudara serta Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah disepakati sebesar Rp 18.015.800,- (delapan belas juta lima belas ribu delapan ratus rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Senin
Tanggal : 7 Maret 2022
J a m : 09.30 WIB
Tempat : Balai Desa Semayu
A c a r a : Penandatanganan Surat Perjanjian

Adapun konsep perjanjian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LURITO AJI

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu

SUMARNO

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN
Nomor : 001/PJ/TPK/2022
Nomor : 001/PJ/TB AL/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Tengah Dusun Semayu Jurang
Alamat : Semayu RT 01 RW 02
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**
Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan.

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 18.015.800,- (delapan belas juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) termasuk pajak dan bea materai, sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 10 Maret 2022.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 3 hari kerja mulai tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2022.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 6
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 5 % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp 900.790,- (Sembilan ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA SEMAYU
JL. SEMAYU – KERTEK KM. 03 Kode Pos 56361

DAFTAR HADIR

Hari dan tanggal : Senin, 7 Maret
Jam : 09 30 WIB.
Tempat : Balaidesa Semayu
Acara : Penandatangann Surat perjanjian

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Lukito Aji	1.
2.	H. Supriyono	2.
3	Sumarno	3
4.	Munif Susanto.	4.
5.	Aristiyanto	5.
6.	Rokhimah	6.

Dipindai dengan CamScanner

TOKO BESI DAN KAYU

AL-FATAH

Sedia : Macam-Macam Bahan Bangunan dan Kayu

Jl. Kertek Km. 03 Semayu, No. HP : 081328099674

Semayu, 10 Maret 2022

Nomor : 003/TB AF/2022
Lampiran : -
Hal : Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Desa Semayu
di
SEMAYU

Berdasarkan surat Perjanjian Nomor : 001/PJ/TPK/2022 dan 001/PJ/TB AL/2022 maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan, untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik TB Al Fatah

TB "AL - FATAH"

H. SUPRIYONO

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PENELITIAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 002/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 002/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 09.00 WIB bertempat di Semayu Gunung, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan yang telah dikerjakan Penyedia Matrial dari TB. Al Fatah. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan dengan pihak Penyedia Matrial dari TB Al Fatah Desa Semayu.

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Matrial dihadiri oleh H. Supriyono, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah diserahkan oleh Penyedia Matrial dari TB Al Fatah dan telah sesuai dengan yang telah disepakati bersama;
2. Penyedia Matrial dari TB Al Fatah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB. Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner

TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 003/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 003/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan antara :

I. Nama : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan
Alamat : Semayu RT 01 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 001/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 001/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan telah membayar untuk pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 18.015.800,- (delapan belas juta lima belas ribu delapan ratus rupiah)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 001/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 001/PJ/TB AL/2022 atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan telah melaksanakan pekerjaan Penyediaan Matrial sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp 18.015.800,- (delapan belas juta lima belas ribu delapan ratus rupiah).

Pembayaran tersebut disaksikan oleh Bapak Lukito Aji, Jabatan Kepala Desa Semayu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Dipindai dengan CamScanner

DESA SEMAYU
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Jl. Kertek-Selomerto Km. 03 Desa Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : 004/BA/TPK SMY/2022
Nomor : 004/BA/TB AL/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Semayu, telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan antara :

III. Nama : SUMARNO
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan
Alamat : Semayu RT 01 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

IV. Nama : H. SUPRIYONO
Jabatan : Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu
Alamat : Semayu RT 02 RW 02
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 001/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 001/PJ/TB AL/2022 tertanggal 7 Maret 2022.

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa Penyediaan Matrial Pembangunan Jalan Usaha Tani Sasinan dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 001/PJ/TPK/2022 dan Nomor : 001/PJ/TB AL/2022 tertanggal 7 Maret 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilik TB Al Fatah Desa Semayu	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semayu
H. SUPRIYONO	SUMARNO

Mengetahui
Kepala Desa Semayu
selaku
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

LUKITO AJI

Dipindai dengan CamScanner